Zmluva o dielo €.

Clanok I.

Zmluvné strany

Cislo zmluvy zhotovitela: 10/2021

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: HUMANITY - Centrum socidlnej pomoci
Sidlo: Viniéna ulica 679/17, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: .

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN:
1CO: 35653655
DIC: 2021164156

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel’™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:  Si.To.Ro. s.r.o.

Sidlo: Velka Causa 177, 971 01 Velka Causa
Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 36 326 372

DIC: 20200 79 226

IC DPH: SK 20 200 79 226

Reg. ¢. z Obchodného registra: 13532/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhliseného objednavatelom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
,,Odvodnenie dazdovych a podpovrchovych vdd z areilu“ (d’alej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vrozsahu podla projektovej dokumentacie,
Oznamenia k ohldseniu drobnej stavby avyjadreni dotknutych orgdnov v ramci
povolenia na vodnil stavbu, poloZkovitého rozpottu predlozeného zhotovitelom
v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych vtejto Zmluve, a
zhotovené dielo riadne avdas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite
a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

<



2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ,,PD -
Odvodnenie da?dovych a podpovrchovych véd z aredlu“spoloénostou LEDEX -

2.5

projektant Ing.V. Vlacuska

Pri realizécii diela budi dodrZzané podmienky zhotovenia diela v zmysle povolenia na

uskutoCnenie stavby.

Clanok IIL.

Miesto plnenia 7

3.1 HUMANITY - Centrum socidlnej pomoci, ul. Vini¢na ¢. 17, 971 01 Prievidza V, cast Velka

Lehotka

Clanok IV.
Cena diela
4.1  Cena diela v celom rozsahu podla ¢&lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢nd a je moZné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |,,Odvodnenie dazd’ovych 159 490,94 31 898,19 191 389,13
a podpovrchovych vod
z arealu®
Spolu 159 490,94 31 898,19 191 389,13

4.2

Cena diela je stanovend na zéklade polozkovitého rozpoctu. Ponukovy rozpocet, ktory
tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného
oboznamenia. Cena diela zahffia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, straZenie, odstranenie a vyCistenie
zariadenia staveniska, zriadenie pomocnych konStrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenia posidenia konStrukénych dokumentacii
a vykonania uradnych skuSok vyhradenych technickych zariadeni, ak sa tieto v ramci
realizacie nachadzaju, zabezpelenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikéciach, vytyCenie inZinierskych sieti, dodavky a osadenia
dodasného dopravného znadenia, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na
vodné, sto¢né, elektricki energiu,

Clanok V.




5.1

52

52

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v &l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 4 mesiacov od t¢innosti Zmluvy o dielo. '

Zhotovitel sa zaviizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v asovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.
Tento harmonogram bude tvorit” neoddelitelni sudast Zmluvy ako Priloha ¢&.2.
NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost’, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizéciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clénok V1.
Zoznam zodpovednych osdéb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo: ’

- Za objednavatela: stavebny dozor : Ing. Ladislav Zidek, TST service PD s.r.o.

Za zhotovitePa: Tom4s§ Durdina, majster stavebnej vyroby

Roman Brand, majster stavebnej vyroby

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spollipﬁsobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedenie -
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b do 15 dni od Uinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spifu zmluvné strany protokol, ktory podpisu oprdvneni zistupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutt pri realizicii predmetu zmluvy po celu
dobu jej u¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstardvania, na jednu
poistnil udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi sicasne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 1 vyhotoveni,

- povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby ,

- -oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby

- odberové miesta elektrickej energie a vody.



7.4

7.5.

7.6
7.7

7.8

7.9

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizécie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vietky
$kody na vykonavanom diele, ktoré vzniknii pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim. jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia.
zavizkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpovedd
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych pric sa zhoduju s ddajmi uvedenymi -
v stpise prac a dodavok. :

Zhotovitel’ podas realizacie diela sa zavizuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatela, vzhl'adom na skutoCnost, Ze prace budu prebichat’ pocas plnej
prevadzky zariadenia. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat’ vietky
opatrenia v zdujme zachovania bezpe¢nosti 0sdb v predmetnom zariadeni a zamedzit’
ich vstup a pohyb do priestorov staveniska.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyc¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocdas vystavby vSetky néklady na energie na stavbe vratane
zabezpetenia ich doCasnych pripojov a meraCov.

Rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znalenia, umiestnenie
a udrZiavanie dopravnych znaliek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikéciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto¢nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poCte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel’ poveruje stavbyvedaceho vedenim stavebného dennika.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom

objednévatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten

den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem
stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykondvat potrebné zidznamy iba
objedndvatel’, stavebny dozor, spracovatel' projektovej dokumenticie alebo prislu$né
organy Statnej spravy.

7.13 Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednivatel alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.14 Povereny zastupca objednavatela je pévinny podpisovat,, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.15 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel'a na koﬁtrolu Casti diela, ktoré buda d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost, je povinny umozZnit' objedndvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly azna3at’ ndklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, modZe zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, avSak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti



diela, ktort zasle bez zbytoéného odkladu objednavatelovi.. Ak G&ast na kontrole
objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbytotného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly. :

7.16 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatela na Gdast’ pri vykondvani skagok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky
bez jeho ugasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach. ‘ '

7.17 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter

zmeny zmluvy.

7.18 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeGit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim Vv zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznadenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlagky a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
mdZe byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpeCit
aoznadit stavbu tak, aby nedoSlo kurazu, najmi navitevnikov -azamestnancov
objednavatel’a.

7.19 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych

~ udalosti (urazy, poZiare, havarie a pod.) vo€i prislusnym §tatnym organom a vznik

takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatefovi za uelom objektivneho
vy3etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.20 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizcie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tdrzbe zaruena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpetnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpegnost pri uZivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.23 Objednévatel podas realizcie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primerane]
lehote. '

7.24 Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
z tohto doévodu nie je zhotovitel’ v omeSkani.

7.25 Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel aZz. do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel je povinny zulastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

N



7.27 Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpetnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajlicich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranemm tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokongenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vspesiné”
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie v3etkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.29 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne

- vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zalatim

preberacicho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokondeného diela, stipis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnil), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, vktorom uvedu svoje stanoviskd a ich
odovodnenie,

drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom
projektanta a objednavatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

zépisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

~ zapisnice o prevereni prac a konstrukcif v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
skuSkach vodotesnoti kanalizacie

doklady o vykonanych funkénych skuskach,
vychodiskové revizne spravy elektrickych zariaden,

Protokol — vnutorny kamerovy zédznam zrealizovanej kanaliz4cie na pamitovom
médiu + spravu z kamerovej prehliadky kanalizécie

fotodokumentéciu na pamit'ovom médiu.

Prisluiné kopie stavebného dennika

7.32 Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavézok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,



jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky ‘
technologického zariadenia stavby.

7.33 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Zhotovitel' je povinny nevpustit’ na stavenisko zamestnanca, ktory md akékolvek
priznaky akittneho respiraéného a/alebo Zaludo&ného ochorenia. Zhotovitel' o vyskyte -
priznakov v rade zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo Jeho subdodavatel’a bez zbyto¢ného ~
odkladu informuje Objednavatela.

7.35 Zhotovitel je povinny zabezpetit’ dodrZiavanie smernice Objednavatel'a na tiseku BOZP,
PO. Zhotovitel je tieZ povinny zabezpetit’ dodrziavanie protiepidemiologickych opatreni

. platnych v ¢ase realiz4cie predmetu Zmluvy.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

8.1 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdod4vatelov uvedenych v prilohe ¢ 3 — Zoznam subdodavatelov (dalej len

,,Zoznam subdodavatelov*

8.2 Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi aktkol'vek zmenu v osobe
subdodédvatela uvedeni v Zozname subdodavatelov, ato tak, Ze objednavatela
pisomne poziada o zmenu v osobe subdodéavatel’a, pricom:

8.2.1 v Ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktora sa m4 stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v 7ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktord ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatel'ovi,

8.2.3 v Ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatela vykonana,
ktory nesmie byt kratsi ako 30 dni odo diia doru€enia tejto Ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k Ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodéavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovite'om.

Osoba, ktord sa m4 stat’ subdod4vatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednavatel’a.

8.3 Ak subdodivatel’ v salade so zdkonom &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tdto povinnost’ sa vztahuje po celd dobu trvania tejto

zmluvy

8.4 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich
zmeny podla tohto élanku, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy.

8.5 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je snim
v obchodnom, sidnom alebo inom spore.

. Clanok IX.



9.1

9.2

93

94.

Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zéklade doruenych faktir. Poskytovatel je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktary v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a v¢as, a to na zaklade
pokynu objednavatel’a a vo vyske objednévatelom uréenej. Poskytovatel’ je opravneny
vystavit® kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednavatel'a najneskor do 30 dni po uplnom
splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatel'ovi v pripade, Ze plnenie poskytol tiadne
avéas. Prilohou kazdej faktiry bude protokol stavebného dozoru o vykonani prace,
overeny zodpovednym zamestnancom objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskuto¢nenych poslednému
diiu mesiaci. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor
medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych préac, odsthlasi predloZeny Stupis
vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om; spravidla tak Ze
Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo
diia predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, m4 sa za
to, Ze¢ spredloZenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objedndvatel mal
k predloZenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzijomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel'a.

Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia objednavatelovi. V pripade nedplne;j
alebo chybnej faktury je objednavatel’ opravneny takdto faktiru vratit' ‘poskytovatelovi.
Nové lehota splatnosti zane plynit odo dfia doruCenia opravenej faktiry
objedndvatelovi. Za defi splatnosti sa povazuje defi odpisania dlZnej sumy z Uctu
objednavatel'a v prospech i¢tu poskytovatela.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac ana
splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny
dorugit objednavatelovi najneskdér do 14 dni od Gginnosti tejto zmluvy o dielo;
v opa¢nom pripade mé objednévatel’ narok na zmluvni pokutu vo vySke 10% z ceny
diela bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pradvo na
nahradu §kody. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zédbezpeky svoje naroky z
vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, néklady vzniknuté v
ddsledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as
uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnost'ou podas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt
platnd a vymahatel'na po cela dobu vykonania diela, t.j. aZ pokym zhotovitel' riadne
avéas nevyhotovi a neukon&i a objednavatel takto dokonCené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v stulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankové zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
v platnom zneni, musi byt vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmiene¢nd bankova zaruka splatnd na prvé
pisomné poziadanie, podla ktorej prislu$nd renomovand slovenskd banka alebo pobocka
zahraniénej banky na tizemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatel'a na
zéklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruduje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhldseni konkurzu.
Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovt zaruku zloZenim sumy predstavujtcej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na tcet objednavatela



alebo vinkulovanim na svojom udte v banke v prospech objedndvatel’a a to pocas celej
doby Vykonanla diela. Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstuplt

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, %e¢ 5% zceny diela bez DPH je garantna zabezpeka.
Zhotovitel' pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti
v zéruénej dobe zloZenim zodpovedajucej sumy do notdrskej uschovy, alebo na ucet
objednavatela ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatel’n}'/m pre objedndvatel’a, napr. -
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om bankové zdruka musi byt\ o
platna pocas celej doby zarucnej lehoty. . ~

9.6 Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona &. 215/2019 Z. z. o zarulenej elektroﬁiékej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiiuje a
objednavatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturicie.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
7e zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
.iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

10.3 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruCnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadne;j starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného posSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a.vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeGit' odstranenie vady trefou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom . v tejto Zmluve,
objedndvatel’ m4 pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy defi omeskania.



11.2

11.3

11.4

12.1

12.2
12.3
12.4

13.1

V pripade, Ze je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, zhotovitel mé pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov. '

V pripade porudenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny podFa Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5% z ceny diela bez DPH za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vySSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane. ' -

Pravo na nihradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd poku\t}}"-
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XIIL.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy mézZe byt obmedzené na urditl ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednévatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za &o sa povaZzuji najma tieto skutoCnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objedndvatel'ovi,
7e ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel -nepokrafovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- poruSenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

V pripade, Z¢ jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene preruSi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisiondlne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

<



alebo vinkulovanim na svojom U¢te v banke v prospech objednévatel’a a to pocas celej
doby Vykonanla diela. Neposkytnut1e zébezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstup1t

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Y¢ 5% zceny diela bez DPH je garantnd zdbezpeka.
Zhotovitel’ pred odovzdanim diela objednavatel'ovi zabezpe¢i plnenie svojich povinnosti
v zarudnej dobe zloZenim zodpovedajucej sumy do notirskej uschovy, alebo na tcet
objednavatel'a ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatel’nym pre objednavatel’a, napr.

bankovou zarukou vo vy$ke 5% z ceny diela bez DPH, pr1corn bankova zaruka musi byt\ o

platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

9.6 Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona &. 215/2019 Z. z. o zarulenej elektronickej
fakturdcii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a -
objedndvatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
e zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
.iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatefom, na
stroje a zariadenia plati zéruka dand vyrobcom. Presny termin ukonCenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doglo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel’' sa zavizuje zaat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatefom do 5 dni odo diia obdrZania reklamécie, ak nedbjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoZnit’ zhotoviteTovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaru¢né vady odstranovat’.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a.v&as, je
Objednavatel opravneny zabezpe&it odstranenie vady trefou osobou na néklady
zhotovitela.

Clanok XL,
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo vtermine dohodnutom.v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy deni omeskania.



13.2 Ka?d4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku poruSenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit" od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela su dodévky a prace alebo ich
dasti vadné v takom rozsahu, Z¢ dal§ie plnenie Zmluvy nie je pre obJednavatela
prijatelné.

13.4 Zhotovitel’ je povmny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnostl
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdoddvatel'ov (osobitne zékazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne poruSuju pracovni disciplinu, zdsady
bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia apoZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmlenky, mobze objednavatel’ odstupit’
od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vy3§ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Ob¢iansky zdkonnik“) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon,
ktorym budt postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela
podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.
Suhlas Objednavatela je zarovedl platny len za podmienky, Ze bol na takyto tikon
- udeleny predchadzajici pisomny sthlas predsedu Trendianskeho samospravneho kraja.

Clanok XIV.
Spolodné a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obdianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vietky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podliecha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost
nasledujicim diilom po zverejneni na webovom sidle objednévatel’a.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ -vyhradne len formou pisomného
a o&islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi



PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi sprivami a skuto&nostou, ktorych stlad potvrdil objedndvatel- v &ase
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzac¢i pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitel'om
diela. ‘

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne,- vérne"
uréito a zrozumitel'ne. ) ‘

Sucast’ou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer,
- priloha ¢. 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha ¢&. 3 Zoznam subdodavatelov

Prievidza, diia 09.07.2021 Velka Causa, dita 09.07.2021

Za objednavatel'a ) Za zhotovitel'a



